

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว ตั้งไว้ ๖๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน หมู่ที่ ๕ พิกัดที่ตั้งโครงการ N ๘.๗๖๒๒๑๑,E ๙๙.๙๑๔๗๔๗ โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๙๕,๕๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายบัณฑิต ทานทน

กรรมการ

๗.๓ นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ่ม

กรรมการ

๗.๔ นางจิราภรณ์ ผุดวัฒน์

กรรมการ

๗.๕ นายสฤณี มาลาศรี

กรรมการ/เลขานุการ

๘. รายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน

๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์

ช่างผู้ควบคุมงาน

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

อาคาร

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ 5

ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

4

แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...31...เดือน...มกราคม...พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
			รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน	1	533,099.62	1.3054	695,908.24	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....% -เงินประกันผลงานหัก.....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง					695,908.24	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง					695,500.00	
(ตัวอักษร)						
หกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน						
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)						

เห็นชอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ปลัด อบต.

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง...)

ลงชื่อ

(...นายอัครชัยรอมิ หวังหั่น

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน...)

ลงชื่อ

นายก อบต.

(...นายประจักษ์ พิมเสน...)

ลงชื่อ

(...นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ่ม...)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นางจิราภรณ์ ผุดวัฒน์...)

ลงชื่อ

(...นายสฤกษ์ดี มาลาศรี...)

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานต้นแบบการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ศิลปาคม

เมื่อวานนี้

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							165,563.00	
	Truss1								
	- ท่อนเหล็กดำ ขนาด Ø 2" ทนฯ 3.0 มม.	16.00	ท่อน	985.05	15,760.80	255.00	4,080.00	19,840.80	
	- ท่อนเหล็กดำ ขนาด Ø 1.5" ทนฯ 3.0 มม.	7.00	ท่อน	768.64	5,380.48	202.00	1,414.00	6,794.48	
	- ท่อนเหล็กดำ ขนาด Ø 1" ทนฯ 2.3 มม.	9.00	ท่อน	424.72	3,822.48	129.00	1,161.00	4,983.48	
	Truss2 + Truss3 + Truss4								
	- ท่อนเหล็กดำ ขนาด Ø 1.5" ทนฯ 3.0 มม.	26.00	ท่อน	768.64	19,984.64	202.00	5,252.00	25,236.64	
	- ท่อนเหล็กดำ ขนาด Ø 1" ทนฯ 2.3 มม.	23.00	ท่อน	424.72	9,768.56	129.00	2,967.00	12,735.56	
	- แปเหล็กกล้าในซีตัวซี ขนาด 100X50X20 ทนฯ 2.3 มม.	36.00	ท่อน	796.26	28,665.36	244.00	8,784.00	37,449.36	
	- เหล็กกล้าวาล์วสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4"x4" ทนฯ 2.3 มม.	2.00	ท่อน	1,699.63	3,399.26	538.00	1,076.00	4,475.26	
	- แผ่นพลาทรองหัวเสา ขนาด 200x200x6 มม.	14.00	แผ่น	130.00	1,820.00	50.00	700.00	2,520.00	
	งานมุงหลังคา+กันสาดด้านข้าง+ปิดหน้าจั่ว								
	- แผ่น Metal sheet มุงหลังคา ทนฯ 0.4 มม.	248.00	ตร.ม.	130.00	32,240.00	80.00	19,840.00	52,080.00	
	- แผ่น Metal sheet ปิดหน้าจั่ว ทนฯ 0.4 มม.	36.00	ตร.ม.	130.00	4,680.00	80.00	2,880.00	7,560.00	
3.00	งานก่ออิฐ	88.00	ตร.ม.			80.00	7,040.00	7,040.00	
	- อิฐบล็อกจาก	1,144.00	ก้อน	7.00	8,008.00	-	-	8,008.00	
	- หยาบก่ออิฐ	2.64	ลบ.ม.	700.00	1,848.00	-	-	1,848.00	
	- ปูนซีเมนต์	0.59	ตัน	2,654.21	1,576.60	-	-	1,576.60	
4.00	งานปูนฉาบผนัง	176.00	ตร.ม.			82.00	14,432.00	14,432.00	
	- หยาบฉาบเรียบ	7.04	ลบ.ม.	887.85	6,250.46	-	-	6,250.46	
	- ปูนซีเมนต์	2.12	ตัน	2,654.21	5,629.05	-	-	5,629.05	
	รวมยอดยกไป							384,022.70	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าตลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 31...เดือน...มกราคม...พ.ศ.2565

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉิน
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานต้นกำเนิดการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เมื่อวันที่...31...เดือน...มกราคม...พ.ศ.2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10.00	งานไฟฟ้า							492,175.62	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	8.00	ม้วน	700.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	8.00	ม้วน	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- สวิตช์	9.00	อัน	55.00	495.00	80.00	720.00	1,215.00	
	- ปลั๊ก	14.00	อัน	65.00	910.00	80.00	1,120.00	2,030.00	
	- หน้ากาก 2x4 (3ช่อง) + ปลั๊กไฟ	1.00	อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- หน้ากาก 2x4 (2ช่อง) + ปลั๊กไฟ	6.00	อัน	30.00	180.00	-	-	180.00	
	- หน้ากาก 2x4 (1ช่อง) + ปลั๊กไฟ	2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00	
	- ท่อเดินสายไฟ ขนาด 1/2"	40.00	ท่อน	45.00	1,800.00	20.00	800.00	2,600.00	
	- โคมไฟโคมเบย์ LED ไม่น้อยกว่า 200 w	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	150.00	600.00	14,600.00	
	- โคมตะแกรงฝังฝ้าพร้อมหลอด 2X36W อุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	559.00	2,236.00	150.00	600.00	2,836.00	
	- หลอดไฟ Led 18w ขนาด 900 มม.	2.00	ชุด	219.00	438.00	115.00	230.00	668.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดไฟพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ป.ร.5)								533,099.62

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายอัมรินทร์ ทานหน...) (...นายอัมรินทร์ ทานหน...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายอัมรินทร์ หวังห้วย...) (...นายอัมรินทร์ หวังห้วย...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นางจิราภรณ์ หุตะวัฒน์...) (...นางจิราภรณ์ หุตะวัฒน์...)

ลงชื่อ  กรรมการ

(...นายสุชาติ มาลาศรี...) (...นายสุชาติ มาลาศรี...)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(...นายอัมรินทร์ หวังห้วย...)



แบบก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารสาธารณสุข และกาารแพทย์ชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๕ ต.สระแก้ว อ.พาสาตา จ.นครศรีธรรมราช





4426 / 1995 4777

התאחדות המורים והמורות
במחוזות המזרחיים
במחוזות המזרחיים
במחוזות המזרחיים

11

เรียนนาย
(นายสุกฤษ มงคลนาวิน)
นายกรัฐมนตรีไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาเขตปทุมธานี

[illegible]


มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์


 ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့
 နယ်လုပ်ငန်းဌာနချုပ်၊ နယ်လုပ်ငန်းဌာနချုပ်

50000000	50000000
----------	----------


01	01
----	----

[illegible][illegible]



แผนที่พหูลังเขย

มาตราส่วน



ผังบริเวณ

มาตราส่วน



อธิบดี

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล



อ.นครนายก

อ.นครนายก จ.นครนายก

แบบ / โครงการ

โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นที่ 5 ตำบล

สำรวจ

นายสุวิทย์ นาคะกุล
นายช่างสำรวจ

แบบแปลน

นายสุวิทย์ นาคะกุล
นายช่างสำรวจ

แบบแปลน


นายสุวิทย์ นาคะกุล
นายช่างสำรวจ

นายสุวิทย์ นาคะกุล
นายช่างสำรวจ

นายสุวิทย์ นาคะกุล
นายช่างสำรวจ

นายสุวิทย์ นาคะกุล
นายช่างสำรวจ

นายสุวิทย์ นาคะกุล
นายช่างสำรวจ



แบบแปลนพื้นที่
มาตราส่วน 1:100



โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ



อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

อ.ดร.สุระแก้ว
อ.ทศพร อ.นงนิจ อ.อรนุช

แบบ / โครงสร้าง

ก่อสร้างอาคารเรียน ๖ ชั้น ๖ ห้องเรียน
และอาคารอเนกประสงค์
พื้นที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน


(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน


(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน

(นายสุวิทย์ มาลีมาลี)
นายก อบจ.น่าน



แบบแปลนฐานราก
มาตราส่วน 1 : 100

วันที่ 05/05/2020
หน้า 20



อ.ดร.สรวรรณ
อ.พญ.สา จ.นิตยภัต
นาย / นิตยภัต

การดำเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ 5 ปีแรกศึกษา

1997

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

5/10/1967

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

05094600

(ប្រើប័ណ្ណស្និទ្ធ ព្រាហ្មណ៍)
ផ្តល់ដោយ រាជការកងទ័ព

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

.....
(นายโศภณ ทรัพย์)

 บัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการ

உயர்வு

.....
 (Name of the witness)

מחלקת המחקר והפיתוח

607


710


Case

2008年1月

References

DOI : 10.2478/2502-4755.100001
นิตยสาร





၁၂၈. နှစ်မကျ
 ၁၂၈. နှစ်မကျ
 ၁၂၈. နှစ်မကျ

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบงาน/บริการ
และพัฒนาระบบงาน/บริการ
และพัฒนาระบบงาน/บริการ

617974

นายวิชาญ นามะกุล


.....
 (นาย).....
 นาย.....
 นาย.....

၂၀၁၈ ခုနှစ်
 (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင်)




(นาย) นายสิริพงศ์ (นาย)

นางสาวสุภาวดี วัฒนศิริ
นางสาวสุภาวดี วัฒนศิริ

07	07
20	20

[illegible]

ขนาดเหล็กตัวเอ็นซี ตัวสูง ๗ เมตร 125x50x20x2.3 มม.
จำนวนเหล็กตัวเอ็นซี ตัวสูง ๗ เมตร 100x50x20x2.3 มม.
และเหล็กตัวเอ็นซี ตัวสูง ๗ เมตร 75x45x15x2.3 มม.







เปอร์สเปกทีฟโครงสร้าง
ภาคการเงิน

แบบแปลนโครงสร้างระดับ

102 JUL 2 1973

$$\frac{1000}{1000000}$$
[illegible]

ทรายหยาบ ๑๖๖ กก. ๒" ๓๓๖ 3.0 มม.
 หินบดหยาบ ๖๖๖ กก. ๑.5" ๓๓๖ 3.0 มม.
 หินบดละเอียด ๖๖๖ กก. ๑" ๓๓๖ 2.3 มม.
 ทรายหยาบ ๖๖๖ กก. ๑๐๐๕๐๕๒๐ ๓๓๖ 2.3 มม.



แบบแปลนโครงสร้างระดับ 2
1 : 100
11.11.11

เปอร์สเปคทีฟโครงสร้างสังคม
มกราคม ๒๕๖๕

[illegible]



10	20
----	----





อ.บ.ส.ระแวก
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

แบบ / โครงสร้าง

ก่อสร้างอาคารเรียน ๖ ห้องเรียน
อาคารเรียน ๖ ห้องเรียน
พื้นที่ ๕ ไร่เศษเศษ

สำรวจ

นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ


นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ

นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ


นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ

นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ

นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ
นายสมชาย นามะ




แปลนอาคาร 2



แบบรูปด้าน 2




ศิลปกรรมและงานเขียน



เปอร์สเปคทีฟ 3

มาตราส่วน



แบบรูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 25



โครงการงานอนุรักษ์ด้าน



อ.ดร.สุรเกียรติ์

อ.ดร.สุรเกียรติ์ อ.ดร.สุรเกียรติ์

แบบ / โครงการ

โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารเรียน
และอาคารประกอบใน
พื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

สำรวจ

(นายสุรเกียรติ์ มาลาศิริ)
นางสาวจันทิมา มาลาศิริ

เขียนแบบ

(นายภาณุวัฒน์ กุณิลิขิต)
นายภาณุวัฒน์

ตรวจแบบ

(นายสุรเกียรติ์ มาลาศิริ)
นายสุรเกียรติ์ มาลาศิริ

เขียนแบบ

(นายสุรเกียรติ์ มาลาศิริ)
นายสุรเกียรติ์ มาลาศิริ

เขียนแบบ

(นายสุรเกียรติ์ มาลาศิริ)
นายสุรเกียรติ์ มาลาศิริ


เขียนแบบ

วันที่


หน้า

13 20

หน้า

เปอร์เซ็นต์ที่ 4

1992年12月25日



แบบรูปตาม ๔


FACULTY MULTI

1:55



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

[illegible]



อ.ดร.สุระนันทน์
อ.พาสินี อ.ดร.สุระนันทน์

การดำเนินงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ
และการพัฒนาระบบ
ทุน 5 ปีข้างหน้า

67529

นางสาว นันทพร นามะ
นางสาว นันทพร นามะ

[illegible]



 (מחליטת) מנכ"לית
 רשות המים

1572

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

(นางสาวสุวิมล) (WANG)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


ณ วันที่



 (นายประจักษ์ พันธ์ชูหทัย)
 ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไปและแผนกบริหาร

2015	15
2016	15

11072-1988

แบบรูปตัด A





๑๒๓.๔๕๖๗๘
 ๑.๒๓๔๕๖๗ ๘.๙๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

6000 / 12345678

การนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูล
ที่มี 5 ขั้นตอน

71 1 40 1 21

Amos
(Amos 1:1-2:17)
Amos 1:1-2:17

1111

[illegible]

11

[illegible]


คู่มือเขียนศัพท์ (English)
 คู่มือของการเขียนศัพท์และคำอธิบายศัพท์


.....
(นางประจักษ์ ทัศน)
นางกองจัดการบริหารฝ่ายบริหาร
นางสาว.....

	TABLE

16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
42	43
44	45
46	47
48	49
50	51
52	53
54	55
56	57
58	59
60	61
62	63
64	65
66	67
68	69
70	71
72	73
74	75
76	77
78	79
80	81
82	83
84	85
86	87
88	89
90	91
92	93
94	95
96	97
98	99
100	101
102	103
104	105
106	107
108	109
110	111
112	113
114	115
116	117
118	119
120	121
122	123
124	125
126	127
128	129
130	131
132	133
134	135
136	137
138	139
140	141
142	143
144	145
146	147
148	149
150	151
152	153
154	155
156	157
158	159
160	161
162	163
164	165
166	167
168	169
170	171
172	173
174	175
176	177
178	179
180	181
182	183
184	185
186	187
188	189
190	191
192	193
194	195
196	197
198	199
200	201
202	203
204	205
206	207
208	209
210	211
212	213
214	215
216	217
218	219
220	221
222	223
224	225
226	227
228	229
230	231
232	233
234	235
236	237
238	239
240	241
242	243
244	245
246	247
248	249
250	251
252	253
254	255
256	257
258	259
260	261
262	263
264	265
266	267
268	269
270	271
272	273
274	275
276	277
278	279
280	281
282	283
284	285
286	287
288	289
290	291
292	293
294	295
296	297
298	299
300	301
302	303
304	305
306	307
308	309
310	311
312	313
314	315
316	317
318	319
320	321
322	323
324	325
326	327
328	329
330	331
332	333
334	335
336	337
338	339
340	341
342	343
344	345
346	347
348	349

.....

แบบรูปตัด B
ขนาด 1:75





ԵՄԱ.ՏՐԱՆՔԱՂՎ

Օ. ԿԱՏԱՐԱՐ Գ. ԱՄԱՐՏՆԵՐՈՅՆԱՐԱՐ

ԱՆՈՒ / ԼՈՐԵՄԱՐ

Հիմնադրամիջոցառման համաձայնագրի
և խաղաղության պայմանագրի
պայմանագրի

Տվյալներ

.....
(նախագահի նախագահ)
նախագահության


.....
(նախագահի նախագահ)
նախագահության

.....
(նախագահի նախագահ)
նախագահության


.....
(նախագահի նախագահ)
նախագահության

.....
(նախագահի նախագահ)
նախագահության

.....
(նախագահի նախագահ)
նախագահության




Անոթային Truss 1
1:50



Անոթային Truss 2
1:50




Անոթային Truss 3
1:50



Անոթային Truss 4
1:50



အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း



รูปถ่ายโดยนางสาวนราภรณ์



0976281



1000

សេចក្តីសម្រេច ៣៤



GHI




GB2

แบบสอบถาม GB1 GB2




แบบฝึกหัด ๕๕

[illegible]



Date		Page	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100



QUESTION		ANSWER
1. What is the main purpose of the study?	1. To determine the effect of the new teaching method on student performance.	1. To determine the effect of the new teaching method on student performance.
2. What are the independent and dependent variables?	2. The independent variable is the teaching method, and the dependent variable is student performance.	2. The independent variable is the teaching method, and the dependent variable is student performance.
3. What is the research hypothesis?	3. The research hypothesis is that the new teaching method will result in higher student performance than the traditional method.	3. The research hypothesis is that the new teaching method will result in higher student performance than the traditional method.
4. What is the significance of the study?	4. The study is significant because it provides evidence for the effectiveness of the new teaching method, which can be used to improve student learning outcomes.	4. The study is significant because it provides evidence for the effectiveness of the new teaching method, which can be used to improve student learning outcomes.

[illegible]

แบบขยายประตู - หน้าต่าง

T.E. MILLER, JR.

1.50

[illegible]



อ.บ.ค.ศ.ร.บ.ก.

อ.บ.ค.ศ.ร.บ.ก. อ.บ.ค.ศ.ร.บ.ก.

แบบ / โครงสร้าง

การตรวจสอบแบบแปลนไฟฟ้า
และการลงนาม
วันที่ 5 ธันวาคม 2564

ผู้ตรวจ

(นายอภิสิทธิ์ นาคศิริ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้เขียนแบบ

(นายภาณุวัฒน์ ภูมิสิทธิ์ชัย)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นายอภิสิทธิ์ นาคศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เขียนแบบ

(นายอภิสิทธิ์ นาคศิริ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้เขียนแบบ


(นายอภิสิทธิ์ นาคศิริ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้เขียนแบบ

วันที่

วันที่ 20 / 12 / 2020

หน้า



แบบแปลนไฟฟ้า - สุขาภิบาล

หน้า 1

1 / 20

รายการประกอบแบบแปลนไฟฟ้า
ดูรายละเอียดในแบบแปลนไฟฟ้า

ตู้ควบคุมไฟฟ้า

สวิทช์ไฟ

ปลั๊กไฟ

โคมไฟแบบ LED ไม่เกินกว่า 200 วัตต์

โคมไฟแบบ LED ไม่เกินกว่า 200 วัตต์

โคมไฟแบบ LED ไม่เกินกว่า 200 วัตต์

สายไฟฟ้าชนิด PVC ไม่เกินกว่า 25 มม. ในพื้นที่ไม่เกินกว่า 1000 ซม.