

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนสายวังกำ - หนับเกาตก

สถานที่ดำเนินการ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน /หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	52,123.64	1.4019	73,072.13	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	73,072.13	
	ราคากลางที่กำหนด	-	-	73,072.-	
ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		-			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ซึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤชดี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายวังคำ – หนับเภาตก

สถานที่ดำเนินการ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ เครื่องจักร		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	3,200 ตร.ม.	-	-	1.78	5,696	5,696	
2.	หินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ย	84 ลบ.ม.	527.09	44,275.56	25.62	2,152.08	46,427.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเครื่องจักร (ยอดยกไป ปร.5)							52,123.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤกษ์ดี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนสายโรงงานน้ำยาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านคา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน /หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	44,066.64	1.4019	61,777.02	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	61,777.02	
	ราคากลางที่กำหนด	-	-	61,777.-	
ตัวอักษร (-หากมีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		-			

ข้อ ๕. สรุปมูลค่า 231/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ซึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายโรงงานน้ำยาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ เครื่องจักร		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	2,400 ตร.ม.	-	-	1.78	4,272	4,272	
2.	หินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ย	72 ลบ.ม.	527.09	37,950	25.62	1,844.64	39,794.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเครื่องจักร (ยอดยกไป ปร.5)							44,066.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ซึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤณี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนสายในหมู่บ้าน - วัดมเหยงค์

สถานที่ดำเนินการ บ้านชุมโอง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน /หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561					
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	51,411.64	1.4019	72,074.98	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	72,074.98	
	ราคากลางที่กำหนด	-	-	72,074.-	
ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดสิบลีบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		-			
231,9561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม - วัดมเหยงค์

สถานที่ดำเนินการ บ้านชุมโง่ง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ เครื่องจักร		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	2,800 ตร.ม.	-	-	1.78	4,984	4,984	
2.	หินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ย	84 ลบ.ม.	527.09	44,275.56	25.62	2,152.08	46,427.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเครื่องจักร (ยอดยกไป ปร.5)							51,411.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจับ - ปลักพลา

สถานที่ดำเนินการ บ้านชุมโง่ง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน /หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	51,411.64	1.4019	72,074.98	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	72,074.98	
	ราคากลางที่กำหนด	-	-	72,074.-	
ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		-			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุฤษดิ์ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจับ - ปลักปลา

สถานที่ดำเนินการ บ้านชุมโง่ง หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ เครื่องจักร		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	2,800 ตร.ม.	-	-	1.78	4,984	4,984	
2.	หินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ย	84 ลบ.ม.	527.09	44,275.56	25.62	2,152.08	46,427.64	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเครื่องจักร (ยอดยกไป ปร.5)						51,411.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤณี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคา - หน้บเกาตก

สถานที่ดำเนินการ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านคา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน /หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	60,180.16	1.4019	84,366.57	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	84,366.57	
	ราคากลางที่กำหนด	-	-	84,366.-	
ตัวอักษร (-แปดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		-			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภชาติ มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายทุ่งคา - หนับเกาดก

สถานที่ดำเนินการ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ เครื่องจักร		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	4,000 ตร.ม.	-	-	1.78	7,120	7,120	
2.	หินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ย	96 ลบ.ม.	527.09	50,600.64	25.62	2,459.52	53,060.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเครื่องจักร (ยอดยกไป ปร.5)							60,180.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ถึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤกษ์ดี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประเภท โครงการซ่อมแซมถนนสายสมาคม - วังกำ

สถานที่ดำเนินการ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน /หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานถนน	52,123.64	1.4019	73,072.13	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 5 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	73,072.13	
	ราคากลางที่กำหนด	-	-	73,072.-	
ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-)				ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		-			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤณี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสมาคม - วังคำ

สถานที่ดำเนินการ บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/ เครื่องจักร		ค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวน เงิน		
1.	งานปรับเกรดเกลี่ยตัวถนนเดิม	3,200 ตร.ม.	-	-	1.71	5,472	5,472	
2.	หินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ย	84 ลบ.ม.	468.36	39,324.24	24.90	2,091.60	41,433.84	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเครื่องจักร (ยอดยกไป ปร.5)							46,905.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.สระแก้ว ที่ 234/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการนี้ แลให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศณุเทพ ทองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสฤณี มาลาศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิโรจน์ พิมเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว